



COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

n. 6 del 18/05/2017

Responsabile del Servizio: Arch. Marco BIANCO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "PRINCIPESSA DI PIEMONTE".

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IMPRESA DENOMINATA MAURINO ANTONIO COSTRUZIONI EDILI VIA TOLOSANO N° 47/1 LUSERNA SAN GIOVANNI PARTITA IVA N. 03006580017

CUP : F71E15000680009 CIG N° 696103187F

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA BURIASCO SCALENGHE

Premesso che :

- il Comune di Scalenghe fa parte dell'Unione di Comuni di Airasca Buriasco Scalenghe e al fine di perseguire principi di economicità, qualità, e migliore gestione dell'appalto in oggetto, HA individuato nella Centrale Unica di Committenza il soggetto appaltante;
- i lavori in oggetto costituiscono una riorganizzazione di parte degli spogliatoi con un piccolo ampliamento e la ristrutturazione interna degli stessi;
- i lavori ammontano ad una cifra complessiva di € 70.196,00 come da QTE di progetto;
- i lavori sono finanziati per: - € 62.000,00 con mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo, sottoscritto in data 23/09/2016, assistito da contributo per l'abbattimento totale degli interessi; - € 8.196,00 con fondi comunali;

tutto ciò premesso

la Centrale Unica di Committenza, ha proceduto mediante procedura negoziata, previo avviso di gara, ai sensi dell' articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Richiamata la propria determinazione a contrarre n° 1 del 31/01/2017 con la quale si identificano i motivi e la scelta della procedura di gara per i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "PRINCIPESSA DI PIEMONTE"."

mediante procedura negoziata, previo avviso di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Visto l'avviso per la manifestazione di interesse pubblicato in data 30/01/2017

PROT. 0000618NI.4 sui profili committente dell'Unione dei Comuni di Airasca Buriasco Scalenghe e del Comune di Scalenghe per 15 gg consecutivi e quindi con scadenza il 14/02/2017 dato atto che a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui al punto precedente sono pervenute entro il termine utile n° 65 ditte e che in data 16/02/2017 è stata svolta la seduta di sorteggio pubblico verbalizzata in pari data al prot. N° 0001132/VI.5 nella quale sono state estratte le 5 ditte partecipanti alla successiva fase di gara;

visti I tre verbali di gara ed i loro allegati , tutti pubblicati sui profili Committente – Comune di Scalenghe e Unione dei Comuni, afferenti alle tre sedute di gara di cui 2 pubbliche ed una non pubblica per l'apertura delle offerte tecniche e precisamente :

1. Verbale Di Gara Della prima Seduta del 16/03/2017 (Pubblica) ed allegati
2. Verbale Di Gara Della seconda Seduta del 16/03/2017 (Segreta) ed allegati
3. Verbale Di Gara Della terza Seduta Del 24/03/2017 (Pubblica) ed allegati e ritenuto opportuno approvarli ;

Preso atto che il miglior punteggio complessivo pari a 100 su 100 è attribuito all' IMPRESA DENOMINATA MAURINO ANTONIO COSTRUZIONI EDILI VIA TOLOSANO N° 47/1 LUSERNA SAN GIOVANNI PARTITA IVA N. 03006580017

Preso atto che la ditta MAURINO ANTONIO COSTRUZIONI EDILI
 VIA TOLOSANO N° 47/1 LUSERNA SAN GIOVANNI PARTITA IVA N. 03006580017
 è stata proposta quale aggiudicataria con un ribasso economico del 28.29 % sul prezzo a base
 d'asta di € 57.673,89 di cui Importo per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
 a ribasso € 1.189,98 e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad € 41.694,59
 di cui € 1.189,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e IVA esclusa ;

Si da atto altresì che sono terminate le verifiche di legge sulla ditta proposta aggiudicataria
 MAURINO ANTONIO e precisamente :

- 1) Richiesta regolarità all'Agenzia delle Entrate di Pinerolo PEC
- 2) in data 29/03/2017 prot. 0000172/VI.5
- 3) Richiesta carichi pendenti e casellario giudiziale Procura di Torino pec in data
29/03/2017 prot. 0000173/VI.5
- 4) Richiesta verifica fallimentare Tribunale di Lecce PEC in data 29/03/2017
prot. 0000174/VI.5
- 5) Richiesta verifica DURC-ON LINE prot. INPS N° 6085703 del 07/03/2017
- 6) Richiesta autocertificazione Antimafia in data 29/03/2017
- 7) ANAC – annotazioni riservate in data 29/03/2017
- 8) Camera di Commercio di Torino al n° 665458

tutti gli enti preposti hanno regolarmente risposto o nel caso di consultazioni on line le stesse
 sono liberatorie ed agli atti del comune in forma cartacea; non sono stati comunicati o
 verificati elementi ostativi alla successive fase di aggiudicazione definitiva;

dato atto che a seguito del ribasso d'asta del 28.29 % il QTE risulta aggiornato
 con il seguente prospetto in raffronto

QTE di progetto a base d'asta

(A)	Importo totale esecuzione dei lavori soggetti a ribasso	€	56.483,91
	Importo per attuazione dei piani di sicurezza		
	non soggetti a ribasso (IVA esclusa)	€	1.189,98
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€	57.673,89
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
(C)	Somma per lavori in economia a disposizione dell'ente appaltante		
	(IVA compresa)	€	144,63
C7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (IVA +CNPAIAL incluse)	€	6.093,85
C8	Spese per Uffici Tecnici Comunali - art. 113, comma 2, D.lgs.50/0216	€	115,35
C12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA inclusa)	€	400,89
C13	IVA 10% sull'importo delle lavorazioni di cui ai punti	€	5.767,39
	TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE	€	12.377,48
	TOTALE GENERALE	€	70.196,00

QTE di progetto dopo appalto

(A)	Importo totale esecuzione dei lavori soggetti a ribasso	€	56.483,91
	Importo per attuazione dei piani di sicurezza		

Ribasso del 28,29 % a dedurre	€	15.979,30
non soggetti a ribasso (IVA esclusa)	€	1.189,98
TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATI	€	41.694,59

(B) SOMME A DISPOSIZIONE

Somma per lavori in economia a disposizione dell'ente appaltante

(IVA compresa)	€	144,63
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (IVA +CNPAIAL incluse)	€	6.093,85
Spese per Uffici Tecnici Comunali - art. 113, comma 2, D.lgs.50/0216	€	115,35
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA inclusa)	€	400,89
IVA 10% sull'importo delle lavorazioni di cui ai punti (A+B)	€	4.183,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10.938,64
TOTALE GENERALE	€	52.633,23

Preso atto che occorre impegnare la cifra del suddetto QTE ammontante complessivamente ad € 52.633,23 la quale a seguito del ribasso di gara trova completa capienza nel mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo al seguente capitolo:

Eserc. Finanz.	2017						
Mission e	6	Programma	1	Titolo	2	Macroagg.	202
Cap./Art.	3185/99	Descrizione	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "PRINCIPESSA DI PIEMONTE				
CIG	696103187F	CUP	F71E15000680009				
Credito re	MAURINO ANTONIO COSTRUZIONI EDILI						
Causale	AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA						
Importo	€ 52.633,23						

Dato atto che i lavori saranno iniziati e terminati nell'anno 2017

Visti:

- il D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, c. 6;
- la L. 28 dicembre 2015, n. 221
- il D.Lgs. n. 50/2016 ;
- la deliberazione del Comune di Scalenghe di C.C. n. 18 del 13/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;
- il provvedimento del Sindaco n 255 del 28/04/2016 che nomina Bianco arch.Marco Responsabile del UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Centrale Unica di Committenza
- lo Statuto Comunale vigente;
- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare i verbali delle operazioni di gara:
1. Verbale Di Gara Della prima Seduta del 16/03/2017 (Pubblica) ed allegati
 2. Verbale Di Gara Della seconda Seduta del 16/03/2017 (Segreta) ed allegati
 3. Verbale Di Gara Della terza Seduta Del 24/03/2017 (Pubblica) ed allegati
- 2) di aggiudicare I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "PRINCIPESSA DI PIEMONTE alla ditta MAURINO ANTONIO COSTRUZIONI EDILI VIA TOLOSANO N° 47/1 LUSERNA SAN GIOVANNI PARTITA IVA N. 03006580017 con un ribasso economico del 28.29 % sul prezzo a base d’asta di € 57.673,89 di cui Importo per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.189,98 e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad € 41.694,59 di cui € 1.189,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e IVA esclusa ;
- 3) di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico a seguito del ribasso d’asta offerto del 28,29% come segue :

Importo totale esecuzione dei lavori soggetti a ribasso	€	56.483,91
Importo per attuazione dei piani di sicurezza		
Ribasso del 28,29 % a dedurre	€	15.979,30
non soggetti a ribasso (IVA esclusa)	€	1.189,98
TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATI	€	41.694,59
SOMME A DISPOSIZIONE		
Somma per lavori in economia a disposizione dell'ente appaltante (IVA compresa)	€	144,63
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (IVA +CNPAIAL incluse)	€	6.093,85
Spese per Uffici Tecnici Comunali - art. 113, comma 2, D.lgs.50/0216	€	115,35
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA inclusa)	€	400,89
IVA 10% sull'importo delle lavorazioni di cui ai punti (A+B)	€	4.183,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10.938,64
TOTALE GENERALE	€	52.633,23

4. di impegnare la spesa afferente al QTE, la quale a seguito del ribasso di gara trova completa capienza nel contributo della Regione Piemonte, al seguente capitolo:

Eserc. Finanz.	2017						
Mission e	6	Programma	1	Titolo	2	Macroagg.	202
Cap./Art.	3185/99	Descrizione	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "PRINCIPESSA DI PIEMONTE				
CIG	696103187F	CUP	F71E15000680009				
Credito re	MAURINO ANTONIO COSTRUZIONI EDILI						
Causale	AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA						

Import o	€ 52.633,23
---------------------	-------------

5. di dare immediata comunicazione all'Istituto per il Credito Sportivo dell'avvenuto affidamento dei lavori, i quali avranno inizio non appena stipulato il relativo contratto previsto entro il mese di giugno 2017
6. di procedere con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva via mail certificata a tutte le ditte che hanno presentato offerta
7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA BURIASCO SCALENGHE
Arch. Marco Bianco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Arch. Marco BIANCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

C / R	Anno	Imp / Sub	Missione	Cap.	Art.	Importo €

Scalenghe, li _____

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to: Rag. Luciana MOSSO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Scalenghe, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune all'indirizzo: www.comune.scalenghe.to.it per quindici giorni consecutivi, dal 18/05/2017 al 02/06/2017

Scalenghe, li 18/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella